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CAPITULO 1.

INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES

1.1 OBJETO

La Universidad Tecnológica de Pereira está interesada en recibir propuestas  económicas para las siguientes adecuaciones en edificios y parqueadero: “ADECUACIÓN DEL ACCESO AL PARQUEADERO DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES, ADECUACIÓN CAFETÍN PRINCIPAL EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, ADECUACIÓN DEPÓSITO DE LIBROS EN LA BIBLIOTECA JORGE ROA E INSTALACIÓN BOLARDOS EN LA SENDA PAISAJÍSTICA”, según especificaciones técnicas indicadas en el anexo 1 de estos pliegos.

1.2. FINANCIACIÓN: Recursos provenientes de la Nación y de acuerdo con la disponibilidad de pago de la Tesorería de la Universidad.

1.3.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la celebración y adjudicación del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente al cumplimiento del mismo. PRESUPUESTO OFICIAL: VENTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($24.474.687.00).
1.4 
PARTICIPANTES: FORMA DE PARTICIPACIÓN

Podrán participar las personas naturales o jurídicas, ingenieros Civiles  y Arquitectos,  que cuenten con experiencia en construcción, adecuación y remodelación de edificaciones y que no tengan inhabilidades, ni incompatibilidades para contratar según lo establecido en la Constitución Nacional y en el Manual de Contratación de la Universidad, Acuerdo No. 26 de 16 de diciembre de 2003, del Consejo Superior. 

1.5   CRONOGRAMA 
1.5.1 Fecha de convocatoria y apertura: Junio 05 de 2006 

1.5.2. Entrega de pliegos: El pliego, las especificaciones, planos y cantidades de obra necesarios para las ofertas se pueden consultar en la página de la Universidad  www.utp.edu.co. También podrán reclamarse en la Oficina de Planeación, ubicada en el Edificio Administrativo Oficina 315.

1.5.3. Visita obligatoria de información y aclaración de dudas: Se realizará visita al sitio de la obra el día 08 junio  de 2006 a las 9:00 a.m., el sitio de encuentro es la Sección de Mantenimiento de la Universidad Tecnológica de Pereira, primer piso Edificio de Sistemas de la U.T.P. La visita es de carácter obligatorio para el proponente en caso de personas naturales, o su delegado para el caso de personas jurídicas
En esta fecha se  aclararán las  dudas relacionadas con el contenido, alcance de los pliegos y de la obra.

1.5.4. Fecha de cierre (entrega de propuestas): Junio 14 de 2006 a las 9:00 a.m. las propuestas deberán ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad Tecnológica de Pereira, que se encuentra en el segundo piso del edificio Administrativo. 

	OBRAS CIVILES VARIAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	MES
	JUNIO
	HORA
	SITIO

	
	DIA
	05
	05
	08
	14
	15
	16 al 20
	21 AL 30
	27
	
	

	 
	PASOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Convocatoria y apertura
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Publicación interna y en página Web
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Página www.utp.edu.co

	3
	Visita obligatoria de información   y aclaración de dudas
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	9:00 AM
	Sección de Mantenimiento

	4
	Fecha de cierre
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	9:00 A.M
	Urna cerrada en Secretaría General de la UTP. Segundo Piso Edificio Administrativo

	5
	Evaluación y Calificación
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	Oficina de planeación

	6
	Publicación de resultados
	 
	 
	 
	  
	 
	X
	 
	 
	 
	Secretaría General de la UTP. Segundo Piso Edificio Administrativo y página www.utp.edu.co

	7
	Adjudicación, suscripción,   legalización y perfeccionamiento del contrato
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Inicio de obras
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 


CAPITULO 2

CONDICIONES GENERALES

2.1. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE OFERTAS

El proponente deberá cumplir con los requisitos de los pliegos de condiciones y entregar los documentos solicitados puesto que la no presentación de estos documentos puede descalificar al proponente.

No se considerarán las ofertas cuyos documentos presenten  tachaduras, borrones, enmendaduras o que hagan dudar de las condiciones de la oferta; las ofertas que se envíen por correo deberán estar dirigidas a la Secretaria General, Edificio Administrativo A-301. Para que estas puedan ser consideradas deberán ser recibidas antes de la apertura de la urna
El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente información:

Señores

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Nombre del proponente

Domicilio y teléfono

Licitación pública No. 38 -2006  “ADECUACIÓN DEL ACCESO AL PARQUEADERO DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES, ADECUACIÓN CAFETÍN PRINCIPAL EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, ADECUACIÓN DEPÓSITO DE LIBROS EN LA BIBLIOTECA JORGE ROA E INSTALACIÓN BOLARDOS EN LA SENDA PAISAJÍSTICA”
En el lugar, día y hora indicados para el cierre de la Licitación se abrirán los sobres dando a conocer a los asistentes los siguientes datos:

· Nombre del oferente

· Valor de la oferta

Verificación de la Información: La Universidad Tecnológica de Pereira, se reserva el derecho de verificar total o parcialmente la información presentada por los oferentes de la presente Licitación pública.

La oferta debe incluir:

2.1.1 Carta de presentación de la oferta: la cual debe contener en forma clara el valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA, y como consolidado el valor total de la propuesta. Los valores de la oferta deberán darse sin decimales. Indicando el plazo para la ejecución de la obra.

2.1.2
Índice: Las ofertas deberán contener un índice donde se relacionen en forma clara cada documento de la oferta.

2.1.3
Cuadro de cantidades y precios: en costo directo y resumen con el costo de administración, discriminando, utilidad e imprevistos.  Totalizando antes de IVA, luego calculará el IVA sobre utilidades para obtener el valor total de la propuesta. LOS PROPONENTES A QUIENES CORRESPONDA FACTURAR IVA, DEBERÁN RELACIONAR DICHO VALOR EN FORMA CLARA Y EXPÓSITA.

2.1.4.  DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

Los proponentes deben entregar el día del cierre, los siguientes documentos en el siguiente orden:

DOCUMENTOS TÉCNICOS

2.1.4.1.  OFERTA - impresa y en medio magnético
Las ofertas deben ser presentadas impresas en original junto con los documentos y preferiblemente en medio magnético, deberán estar debidamente legajadas, foliadas y todas las paginas firmadas una por una por la persona que presenta la oferta, deben ir en sobre sellado el cual debe ser depositado en la urna cerrada ubicada en la Secretaria General de la Universidad el día y a la hora indicada.

· La oferta debe presentarse en pesos colombianos.  

· El valor unitario de los materiales deberá incluir el IVA. 

· El valor unitario de cada item debe incluir el valor de la mano de obra 
Las ofertas se deben presentar de acuerdo con las instrucciones del presente pliego, especialmente en cuanto a la calidad,  marca y especificaciones que se describe en la parte técnica, no se podrán completar, adicionar, modificar o mejorar las propuestas, después de haber sido entregadas.

El cuadro de cantidades entregado por la Universidad es inmodificable en cuanto a cantidades y unidades se refiere.

2.1.4.2. Análisis de precios unitarios. Se debe presentar análisis para cada uno de los ítems,  para lo cual se deben tener en cuenta  las especificaciones  técnicas, Marcas y en general  todos los elementos  y actividades necesarias para llevar a cabo cada uno de los items, deberá indicar la misma unidad de medida solicitada por la entidad en el cuadro de la propuesta. En caso de que se presente una unidad diferente, la Universidad asumirá como real la solicitada. Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de la propuesta y las solicitadas en las especificaciones técnicas, prevalecerán las primeras. 

El proponente debe suministrar en su análisis en forma separada los costos de mano de obra, Materiales y Equipo necesarios para cada actividad y  los datos adicionales que considere para el completo análisis de precios unitarios propuestos. La omisión de cualquier actividad, material o elemento en el análisis de un precio unitario, no se admite como causal para hacer reclamos ante la entidad, para solicitar modificaciones en precios, cuantía o calidad de insumos a suministrar, por lo que la Universidad Tecnológica de Pereira no reconocerá sumas adicionales por errores u omisiones cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios.
2.1.4.3.  Análisis de A.I.U.  Discriminando el valor de la administración con  todos los elementos que incidan en la administración de la obra, imprevistos y utilidad  (A.I.U.), el cuadro de A.I.U debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, el cuadro de la propuesta deberá coincidir con el A.I.U analizado, debe totalizar la propuesta antes de IVA .

2.1.4.4. Cronograma de obra y de inversión. Se debe entregar un cronograma de obra en diagrama de Gantt,  indicando la ruta crítica de ejecución, utilizando el programa Project o Excel. El tiempo estimado para la obra es de treinta (30)  días Calendario, antes del inicio del contrato y como requisito para el pago del anticipo se deberá revisar y ajustar la ejecución de las obras las cuales serán concertadas  y aprobadas por el interventor. 
Entregar escrito el programa de recursos.

2.1.4.5. Certificado de visita obligatoria de información y aclaración de dudas.  Debe presentar este documento, en caso contrario no podrá continuar en el proceso.
2.1.4.6.  Certificados de experiencia especifica

Los proponentes deben aportar  (2) certificaciones en donde conste la construcción de vías en general por un valor igual o superior al valor del presupuesto oficial, de igual manera  (2) certificaciones en donde conste la  construcción, adecuación o remodelación de edificaciones en general, por un valor igual o superior al valor del presupuesto oficial.

Se aceptarán certificados como contratista principal, como residente o interventor expedidos por una entidad oficial o privada, además se debe adicionar fotocopia de  tarjeta profesional, que certifique la profesión de ingeniero electricista.

Los Certificados deben especificar el objeto, tipo de obra realizada, valor de la misma, nombre de la persona o empresa, dirección, teléfono y nit de la misma (datos que podrán ser verificados por la Universidad).

DOCUMENTOS LEGALES

2.1.4.7. Existencia y Representación legal

Los proponentes que sean personas jurídicas, deberán acreditar su existencia y representación legal de conformidad con la ley certificada por la Cámara de Comercio, teniendo en cuenta que la duración de una sociedad, para efectos de la contratación, deberá ser al menos igual al plazo de ejecución del contrato y dos años más, con una vigencia no mayor a 60 días de expedición del certificado.

2.1.4.8. Póliza de Seriedad de la propuesta

Por el 10% del valor de la propuesta y un término de duración de tres meses contados a partir del día de cierre de la licitación.

2.1.4.9. En caso de consorcios o uniones temporales

Anexar copia de conformación de la misma y definir claramente las responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en dicha unión temporal,  Este documento deber ser registrado en notaría.  Igualmente, cada una de las empresas o personas deben presentar los documentos obligatorios exigidos en este pliego.

DOCUMENTOS FINANCIEROS

2.1.4.9 Balances, Declaraciones de Renta y Estados de Pérdidas y Ganancias

Anexar: Balances, Estado de Resultados, Declaración de Renta con las notas explicativas a Estados  Financieros, Certificado de Contador Público, adjuntando fotocopia de la tarjeta profesional, correspondientes al año 2005.

2.1.4.10 Documentos Seguridad Social

Adjuntar certificado expedido por el Revisor Fiscal de la empresa o en su defecto por su Representante Legal si es persona jurídica, se es persona natural declaración juramentada, donde conste que la empresa se encuentra a Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondientes a los últimos seis (6) meses y de conformidad con la Ley 828 de 2003.

2.1.4.11.  Registro Único Tributario – RUT

Expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

NOTAS
· Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y los datos suministrados, pues la falta o error en uno sólo de ellos, puede descalificar al proponente  para continuar su participación en el proceso 

2.2. REVISIÓN DE DOCUMENTOS

Se evaluarán las propuestas que hayan cumplido con toda la documentación relacionada en el presente pliego y todos los requisitos legales, financieros y técnicos. No se admitirán propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas con posterioridad al cierre de la Licitación pública, lo anterior no impide que cuando la Universidad así lo considere solicite por escrito las aclaraciones necesarias.

En el evento de que exista discrepancia entre el valor final obtenido en el cuadro de la propuesta y el valor consignado en la carta de presentación se tomará como cierto el valor dado en el cuadro de la propuesta.

La evaluación y calificación de las propuestas se hará  bajo la inspiración del principio de transparencia y objetividad que asegure una selección objetiva.

2.3. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN: Se verificará el cumplimiento de los requisitos Jurídicos financieros y técnicos, y se adjudicará a la propuesta económica más favorable para la Universidad y que cumpla con la totalidad de exigencias solicitadas.

La Universidad no adjudicará parcialmente, lo hará de manera integral  a aquella persona natural o jurídica que cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente pliego.

CAPITULO 3
REGLAMENTACION LEGAL

3.1. REGULACIÓN JURÍDICA

El presente pliego de condiciones, la propuesta, el respectivo contrato y los demás documentos  estarán sujetos a las normas del derecho privado, y en especial a las normas internas de contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira y  forman parte integrante del contrato.

3.2. INDEMNIDAD

El contratista deberá mantener la Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que pueda entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub-contratista o empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo.

3.3  DERECHOS Y LEYES

El proponente deberá informarse  sobre las disposiciones legales vigentes sobre el empleo de trabajadores y enterarse sobre las leyes de protección social, seguros de vida  y accidentes, riesgos profesionales, salud ocupacional, Pago de obligaciones parafiscales tales como aportes a caja de compensación, Bienestar familiar, Sena, FIC  etc.

3.3 DECLARATORIA DE DESIERTA
La Licitación pública será declarada desierta sólo en el evento que existan motivos que impidan la selección objetiva del contratista.  Se efectuará mediante acto motivado en el que se señalarán expresa y detalladamente las razones que han conducido a esa decisión y por las siguientes causales: Por Inconveniencia, onerosidad, fallas en el trámite del proceso, insuficiencia presupuestal, discrepancias sobre el contenido.

3.4.
SUSPENSIÓN O PRÓRROGA

La Universidad Tecnológica de Pereira podrá prorrogar o suspender temporalmente los plazos de la Licitación Pública  antes de su vencimiento y por un término no mayor de la mitad del señalado inicialmente, cuando le soliciten las dos terceras partes o más de los Licitantes, o cuando la administración lo considere conveniente.

CAPITULO 4
ANÁLISIS, EVALUACIÓN,  COMPARACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

El comité evaluador –jurídico, financiero y técnico- deberá ceñirse íntegramente al pliego de condiciones, examinará las propuestas para determinar si los proponentes están habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad de los requisitos exigidos.

Cuando se demuestre que el proponente presentó documentos o información que no corresponda con la realidad, su propuesta será descalificada en cualquiera de las etapas en que se encuentre este proceso.  Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, será causal de terminación del mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar.

4.1
EVALUACIÓN JURÍDICA

El análisis jurídico será realizado por la Secretaría General de la Universidad.

La evaluación jurídica corresponde al estudio documentario para determinar si las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley y al presente pliego de condiciones.   La falta de uno solo de de los documentos exigidos como documentos jurídicos, si no es subsanado en un tiempo razonable a criterio del comité,  descalificara  al Proponente para continuar en el proceso licitatorio.
4.2. EVALUACIÓN FINANCIERA

El análisis financiero es realizado por el Jefe de la División Financiera y el Tesorero de la Universidad.

El comité financiero analizará  los índices de liquidez, endeudamiento y rendimiento, los cuales determinan la solvencia económica de cada proponente para contratar con la Universidad.

-
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente=  10.000.000.oo (25%)

-

-
Razón corriente =   Activo corriente  ≥  1.1 (25%)




      Pasivo corriente

-
Nivel de endeudamiento =   Pasivo corriente   ≤  50 % (25%)





         Total Activos

-
Margen de utilidad operacional  =   Utilidad operacional   ≥  4.85 % (25%)






                Ventas

Un resultado inferior al 50%, descalifica al Proponente para continuar en el proceso

4.3
EVALUACIÓN TÉCNICA
La evaluación técnica, será realizada por un funcionario vinculado a la Oficina de Planeación de la Universidad.

El Comité Técnico verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas y de los documentos técnicos solicitados en el Pliego.

4.4
CALIFICACIÓN ECONÓMICA

La calificación económica, tendrá un valor de 100 puntos.  Quien cumpliendo los requisitos exigidos oferte el menor precio será calificado con 100 puntos. A los demás  proponentes se asignarán puntajes en forma proporcional utilizando regla de tres.

4.4.1.  PROCEDIMIENTOS PARA CALIFICAR

SE HARA TENIENDO EN CUENTA LA PROPUESTA ECONOMICA MAS FAVORABLE PARA LA UNIVERSIDAD QUE CUMPLA CON LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS SOLICITADAS.  EL VALOR UTILIZADO PARA LA COMPARACIÓN DE PROPUESTAS ES EL VALOR INCLUIDO IVA.

4.5    
ADJUDICACIÓN DE CONTRATO
La adjudicación se hará a quien haya cumplido con la totalidad de requisitos solicitados (legales, financieros  y técnicos) y que obtenga la mayor calificación. 

Después de revisados los documentos, y que se haya verificado el cumplimiento con la totalidad de requisitos solicitados (legales, financieros y técnicos), se escogerá  la propuesta económica mas favorable, verificando su valor, en caso que al corregirla exceda en valor a la propuesta siguiente más cercana, se descalificara, entrando a calificarse la segunda propuesta económica mas favorable.  

EN IGUALDAD DE CONDICIONES TÉCNICAS, SE ELIJIRA LA PROPUESTA ECONOMICA MAS FAVORABLE PARA LA UNIVERSIDAD. EN IGUALDAD DE PRECIOS LA QUE CONTEMPLE LAS MEJORES CONDICIONES GLOBALMENTE CONSIDERADAS, EN IGUALDAD DE PRECIOS Y CONDICIONES TECNICAS, SE TENDRA EN CUENTA LA MEJOR POR EJECUCION Y CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ANTERIORES. EL VALOR  UTILIZADO PARA LA COMPARACIÓN  DE PROPUESTAS ES EL VALOR INCLUIDO IVA.

4.6 SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

Después de adjudicado el contrato, el proponente tendrá cinco días calendario  para legalizar y suscribir el mismo, en caso que no se firma el contrato por causas imputables al proponente se  adjudicará al proponente calificado en segundo lugar de acuerdo a la recomendación de adjudicación realizada por el comité evaluador.

El presente pliego de condiciones, la propuesta presentada por el proponente, el contrato que resulte de la adjudicación, las normas del derecho privado, las normas internas de contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira y los demás documentos que se crucen entre las partes, forman parte integral del contrato.

4.7  CONDICIONES DE PAGO

Se realizarán pagos de actas parciales según avance de obra, lo cual será determinado por la interventoría de la obra.

El contratista deberá anexar la respectiva factura comercial y Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo,  correspondiente al  último mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y  828 de 2003.

El contratista deberá anexar la respectiva factura comercial y Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo,  correspondiente al  último mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y  828 de 2003.

4.8  RETENCIÓN DE PAGOS

La Universidad podrá retener total o parcialmente cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de multas.

CAPÍTULO 5.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
CONSIDERACIONES TECNICAS 

5.1  ALCANCE DE LAS OBRAS
El alcance de las obras comprende:

· Dirección técnica  y administrativa de las obras.

· Suministro de materiales de primera calidad, libre de imperfecciones, sin uso y de manufactura reciente.

· Herramientas

· Transportes

· Mano de obra adecuada y  suficiente para la totalidad de instalación, montajes y pruebas.

Serán por cuenta del contratista todos los sueldos y/o prestaciones del personal a su servicio; así como también el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de prueba necesarios para la ejecución total de las obras, en caso de que el personal sea insuficiente de acuerdo al seguimiento semanal, el contratista tiene la obligación de poner a disposición de la obra, el que sea necesario en forma inmediata.

El interventor tiene la obligación de hacer seguimiento permanente al programa de trabajo presentado por el contratista, en caso que dicho programa esté presentando un atraso se implementarán soluciones que permitan recuperar el atraso y se hará seguimiento nuevamente, si el incumplimiento persiste, la universidad impondrá una multa en forma inmediata  equivalente al 1% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor aplicable por este concepto será el 10% del valor del contrato.

5.2. INICIACIÓN DE OBRAS, EJECUCIÓN Y PLAZO

El plazo para la legalización y firma del contrato será de cinco (05) días y el plazo para la ejecución de las obras una vez legalizado el contrato será de treinta (30) días calendario contador a partir  de la firma del  acta de iniciación.

Las obras se iniciarán una vez legalizado el contrato y firmada el acta de iniciación.

Se debe disponer un libro para llevar la Bitácora de Obra desde el día en que se inicien los trabajos.

5.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones para lo cual someterá a inspecciones visuales los  materiales a utilizar, antes de su instalación, para la aprobación del interventor de obra.

Se supone que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será obligación del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos. Cualquier discrepancia debe ser tenida en cuenta para su cotización.

Para  el cabal cumplimiento del contrato, se tiene como obligaciones del contratista las siguientes:

1.
Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios  de la mejor calidad y a los cuales se refieren las especificaciones técnicas y el plano adjunto.

2.
Suministrar el personal competente, adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos a que se refiere los planos y las especificaciones, de la mejor forma posible.

 3.
Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones y demás ordenados por la Ley.

4.
Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del sitio que pueden  afectar los trabajos a realizar.

Al finalizar la instalación, el contratista deberá entregar el sitio de las obras en perfectas condiciones, el cual deberá quedar libre de todo tipo de escombros, materiales de construcción y en general todo desecho que haga parte integral de la obra.

Los elementos desmontados que sean reutilizables, deberán ser entregados debidamente inventariados a la Sección de Mantenimiento de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figure en las especificaciones, o que se muestre en estas pero no aparezcan en los planos, tendrá tanta validez, como si se presentase en ambos documentos.

Cualquier omisión en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá de responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el profesional que dirija la obra está técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar su obra, su costo y su plazo de entrega.

5.4  ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Se debe disponer un libro para llevar la Bitácora de Obra desde el día en que se inicien los trabajos.

El contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y depósito de materiales y herramientas. Tanto los materiales, como las herramientas deberán ser revisados por el interventor de obra para comprobar que son necesarios y adecuados para la ejecución de la obra. En caso contrario fijará un plazo prudencial para que el contratista los ponga en obra.

El contratista, deberá presentar registro fotográfico de las actividades desarrolladas en el transcurso de la obra y harán parte integral de cada acta de obra.

5.5.  MODIFICACIONES

Todo cambio sugerido por el contratista y que implique mejoras para la obra, deber ser consultado al  interventor de obra, quien en conjunto con el comité jurídico y técnico podrá hacer los cambios que considere convenientes desde el punto de vista técnico y económico.
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al contratista.

Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto, deberán ser consultados con  el interventor de obra.

5.6. PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo previsto en las especificaciones  técnicas de estos pliegos de condiciones y estarán a cargo del contratista.

Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez sean revisados por la interventoría de obra.

5.7. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Todos los  equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras deberán ser suministradas por el contratista, a su cargo y deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra que se ha de ejecutar.

La reparación y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista.

El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son de cargo del contratista, quien deberá  asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera, de los mismos.   La Universidad, de ninguna manera, asumirá responsabilidad por tales elementos  aún en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones.

5.8.  MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA 

Todos los materiales que sean necesarios, para la construcción total de las obras que se licitan, deberán ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Así mismo, deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. Todos los costos que demande la compra, transporte, manejo, vigilancia, etcétera, de dichos materiales serán por cuenta del contratista, quien además deberá asumir los riesgos de toda índole. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas o que no se ciñan a las especificaciones de estos pliegos.

5.9.  PROFESIONALES Y MANO DE OBRA 

Es obligación del contratista suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción del contratante, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran.

Cuando a juicio de la interventoría de obra, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el contratista procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera, sin ningún costo adicional para el contratante.

Todos el personal que sea  contratado por prestación de servicios, deberá cumplir con lo estipulado en el decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003. (Afiliación  al sistema de seguridad social)

Todas las instrucciones y notificaciones que la interventoría de obra o el contratante le imparta al representante del contratista, se entenderán como hechas a este. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del contratista,  tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio contratista.

El personal que emplee el contratista será de su libre elección y remoción. No obstante lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si el interventor de obra considera que hay motivo para ello.

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la interventoría de obra, deberá ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido.

Es obligación del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la obra y presentar a la interventoría de obra, copia de dichos contratos. Además, deberá entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las respectivas cédulas de ciudadanía.

Igualmente, antes de iniciar las obras y en la medida que se vaya contratando todo tipo de personal, el contratista deberá presentar relación con los siguientes datos:

Nombre

Documento de Identificación

Libreta Militar

Copia de la inscripción a servicios de Salud, Pensión y Riesgo Profesional

Domicilio

Valoración ocupacional de ingreso

Cargo que desempeña

Salarios

Personas a Cargo

Y los que requiera la interventoría de obra para poder hacer las respectivas revisiones

Mensualmente se debe presentar el pago de la seguridad social Salud, pensión y riesgo de los trabajadores empleados en la obra y copia de pago de los parafiscales, (Caja de compensación familiar, Sena, Bienestar familiar, FIC)

Será por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras.

El contratista deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones económicas,  indemnizaciones y por demandas  de responsabilidad civil por accidente de trabajo y/o enfermedad profesional  si se presentaran.

El contratista deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los sub - contratistas.

Los salarios, prestaciones sociales y pago de posibles demandas por responsabilidad civil e indemnizaciones que tenga que pagar el contratista a sus trabajadores y que debe tener en cuenta el PROPONENTE al formular su propuesta es, como mínimo, los que señala el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias.

Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realización de las obras, no tendrá vinculación laboral con el contratante y que toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correrá a cargo exclusivo del contratista

5.10. CANTIDADES DE OBRA

El proponente deberá cumplir con el alcance total de los trabajos contratados.

5.11. OBRAS ADICIONALES

Son obras adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la licitación, pero que a juicio del Contratante se hacen necesarias, útiles o convenientes para la mejor ejecución del objeto del contrato o para complementar las obras contratadas.

Las obras adicionales sólo podrán ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo contrato de adición.
El Contratante podrá contratar las obras adicionales con el Contratista principal o con un tercero, según convenga a sus intereses. De todas maneras, el Contratista deberá ejecutarlas, si así lo decide el Contratante.

5.12. OBRAS MAL EJECUTADAS

El Contratista deberá reconstruir a su cargo, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio Interventor, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por el Contratante en este pliego de condiciones.

El Contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas en el término que el interventor de obra le indique.

Si el Contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por el interventor de obra, el Contratante podrá proceder a realizar la reparación y trasladar el costo al contratista, sin mediar procedimiento especial para ello, bastará con la comunicación que  por escrito haga el interventor al contratista.

Lo anterior no implica que el Contratante releve al Contratista de su obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras, declarando la caducidad y consecuente llamamiento en garantía de las pólizas aportadas.
5.13. SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados todos los trabajadores del país; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todo Contratista deben cumplir las siguientes disposiciones:

Todo empleador tiene la obligación de afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social, el cual está integrado por:

· Sistema General de Pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por enfermedad común y sobrevivientes. (Administradoras de Fondos de Pensiones).

· Sistema de Seguridad Social en Salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y maternidad.  (Empresas promotoras de salud).

· Sistema General de Riesgos Profesionales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. (Administradora de Riesgos Profesionales).

Como información, el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que impida o atente contra el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de pensiones y a la seguridad social en salud, que será en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un salario mínimo mensual, sin exceder de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales.

Es de anotar, que el artículo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente Ley, las Licencias de Construcción y Transporte Público Terrestre se otorgará, previa acreditación ante los funcionarios competentes, la afiliación de la respectiva empresa y sus trabajadores a los organismos de seguridad social.

El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Artículo 91: La no-afiliación al sistema general de riesgos profesionales y el incumplimiento de las Normas de Salud Ocupacional, puede generar multas de hasta quinientos salarios mínimos mensuales.

Los empresarios de los sectores de la construcción, están en la obligación de inscribirse como EMPRESAS DE ALTO RIESGO al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Regional de Risaralda.

Los empresarios de los sectores de la construcción, con diez (10) o más trabajadores, están en la obligación de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL y publicarlo en sitio visible de la obra.

El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, y fijar una copia en un sitio accesible a todo el personal y leerlo a todos los empleados para asegurarse que cada uno conoce las condiciones del trabajo. Una vez asimilado el reglamento por cada trabajador, éste firmará el correspondiente registro en el cual da fe que lo ha comprendido y que se ajustará a la normatividad de la empresa contratista. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales.  Cuando existan nuevos ingresos de personal, les será informado inmediatamente el Reglamento Interno de trabajo.

Todos los trabajadores deberán utilizar todos los elementos de protección personal necesarios seguros y en buen estado. Por la razón anterior, el Contratista y/o Proponente, deberá incluir éstos gastos distribuidos apropiadamente dentro de cada uno de los análisis unitarios. Se debe instruir todo el personal sobre el correcto uso de los implementos de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles riesgos relacionados con sus actividades dentro del proyecto, tal y como quede consignado en el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, dejando constancia de la entrega de los elementos de protección personal  y de las instrucciones sobre el uso.

Elementos de protección obligatorios para trabajo en alturas:

Cada trabajador para la realización de trabajos  en alturas deberá estar dotado de un kit compuesto por:

· Casco Arsec ref. 10095R con barbuquejo 

· Arnés multipropósito Marca Arsec ref. 9059-7

· Eslinga de posicionamiento  Marca Arsec  (certificada)

· Eslinga anticaida con absorción de choque Marca Arsec

· Cinta de anclaje de doble argolla Marca Arsec 

Accesorios:

· 2 cuerdas de seguridad de nylon trenzado de 12mm como mínimo, de 20 metros  cada una

· 2 manilas de ¾ de pulgada por 20 metros

5.14.  MANEJO AMBIENTAL GENERAL

En este capítulo se dan las siguientes recomendaciones generales mínimas sobre el manejo ambiental que debe seguirse durante el desarrollo de las obras.

· Se deben mantener las obras limpias de escombros y basura.

· Se permite solamente la utilización de basureros preestablecidos y debidamente autorizados por la entidad competente. Se debe tener precaución con los escombros y tratarlos como residuos posiblemente contaminados.

· Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua.

· El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los basureros establecidos, no se permite su quema.
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