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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 31 DE 2009 
 

ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
 

ADENDO No. 1 
 

Por medio del cual se da respuesta a diferentes solicitudes enviadas por medio de 
la página  de la Universidad y se aclaran algunos puntos de las especificaciones 
técnicas. 
 

1. En el ítem 3.02. de las especificaciones técnicas y del cuadro de cantidades 
se presenta una diferencia en el tipo de cableado de la red de media 
tensión, por esta razón se quiere aclarar, que el cable a utilizar es al 100%, 
clase 15 kv, tal como lo expresan las especificaciones técnicas, por esta 
razón el cuadro de cantidades se corrige de la siguiente manera. 

 

Ítem  Descripción   Unidad Cantidad
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

                 
1,00  Sistema de Puesta a Tierra             
1,01  Construcción de malla de puesta a tierra de Potencia GL  1       

1,02 
Construcción  de  malla  de  Alta  Frecuencia  para 
equipos sencibles 

GL  1       

1,03 
Equipotencialización de canalizaciones metálicas, en 
cable desnudo siete hilos calibre 6  

ML  24       

                 
2,00  Canalización Red de Media Tensión             

2,01 

Canalización dos vías en anden,    incluye ducto PVC 
tipo  DB,  2  x  4"  Ǿ  x  6  metros,  corte  con  disco, 
excavación y lleno de 0.5 x 0.85 metros y reposición 
del anden. 

ML  45       

2,02 
Canalización   dos vías en prado  ,  incluye ducto PVC 
tipo DB, 2 x 4" Ǿ x 6 metros, excavación y  lleno de 
0.5 x 0.85 metros y reposición del prado 

ML  120       

2,03 
Canalización de dos vías en adoquín,    incluye ducto 
PVC tipo DB, 2 x 4" Ǿ x 6 metros, excavación y lleno 
de 0.5 x 0.85 metros y reposición del adoquín 

ML  75       

2,04 
Canalización de dos vías en centro de datos,  incluye 
ducto PVC tipo DB, 2 x 4" Ǿ x 6 metros, excavación y 
lleno de 0.5 x 0.85 metros 

ML  4       
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2,05 

Construcción  de  Cámara  en  anden,  en  ladrillo 
estructural  40x20x20  cm.  con  refuerzos  en  acero, 
incluye  tapara  aro  fundida,  excavación,  muros  en 
ladrillo estructural (Ver Detalle)  

UN  5       

2,06 

Construcción  de  Cámara  en  prado,  en  ladrillo 
estructural  40x20x20  cm.  con  refuerzos  en  acero, 
incluye  tapara  aro  fundida,  excavación,  muros  en 
ladrillo estructural (Ver Detalle)  

UN  2       

2,07 

Construcción  de  Cámara  en  adoquín,  en  ladrillo 
estructural  40x20x20  cm.  con  refuerzos  en  acero, 
incluye  tapara  aro  fundida,  excavación,  muros  en 
ladrillo estructural (Ver Detalle)  

UN  2       

2,08 
Construcción  recamara  interna  de  llegada  (Ver 
Detalle), incluye tapa en alfajor. 

Gl  1       

                 
3,00  Red de Media Tensión             

3,01 
Suministro  e  Instalación  de  Terminales 
premoldeados  tipo  interior  clase  15  Kv  ,  juego  de 
tres unidades 

JUEGO  2       

3,02 
Suministro e instalación de Alimentador primario en 
cable monopolar  seco 3 # 2 AWG,  con aislamiento 
XLPE, clase 15 Kv al 100% 

ML  260       

3,03  Instalación celda QM  Gl  1       
                 

4,00  Red de Baja Tensión             
   Tableros             

4,01  Tablero aire acondicionado  UN  1       
4,02  Tablero red regulada  UN  1       
   Canalizaciones             

4,03  Bandeja metálica tipo ducto de 40x8 cm  ML  25       
4,04  Bandeja metálica tipo ducto de 20x8 cm  ML  10       
4,05  Canaleta Metálica 10x4 cm  ML  20       
4,06  Tubería EMT 3/4"  ML  42       
   Circuitos alimentadores y ramales             

4,07 
Alimentador  en  cable  encauchetado  calibre  3x10 
AWG 

ML  35       

4,08 
Alimentador  en  cable  encauchetado  calibre  3x8 
AWG 

ML  60       

4,09  Alimentador bifásico de tres hilos en calibre 2F#12 + 
AWG + 1T#12 AWG, 

ML  14       

4,10  Alimentador  trifásico  de  cuatro  hilos  en  calibre 
3F#12 AWG+ 1T#12 AWG, 

ML  14       
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4,11  Alimentador bifásico de tres hilos en calibre 2F#6 + 
AWG + 1T#8 AWG, 

ML  19       

4,12  Alimentador  trifásico  cuatro  hilos  en  calibre  3F#6 
AWG + 1T#8 AWG, 

ML  19       

4,13  Alimentador  trifásico  pentafilar  en  calibre  3F#4 
AWG+ 1N#4 AWG+ 1T#8 AWG, 

ML  17       

4,14  Alimentador  trifásico  pentafilar  en  calibre  3F#1/0 
AWG+ 1N#1/0 AWG+ 1T#4 AWG, 

ML  47       

   Salidas Eléctricas y Datos             
4,15  Salidas de iluminación  UN  19       
4,16  Salida interruptor sencillo  UN  3       
   Luminarias             

4,17  Suministro e instalación de Luminarias 2x32  UN  19       
                 

5,00  Obras Civiles             
   Preliminares             

5,01 
Desmonte  y  demolición  aparatos  sanitarios, 
lavamos, orinales y enchapes, incluye retiro 

GL  1       

5,02 
Desmonte de muros de Superboar, incluye retiro de 
escombros  y  desmonte  de  puertas,  ventanas, 
gabinete contra incendios. 

M2  69,6       

5,03  Demolición de acabado de piso, incluye retiro  M2  130       

5,04 
Demolición de placa de contra piso y anden, incluye 
retiro 

M2  160       

5,05  Desmonte aparatos eléctricos y de comunicaciones  Gl  1       
5,06  Excavaciones, incluye retiro  M3  20       
   Actividades de Obra             

5,07  Solado de limpieza  M3  0,15       
5,08  Vigas de cimentación F'c=21MPa, incluye formaleta  M3  1       
5,09  Viga Corona F'c=21MPa  M3  0,4       
5,10  Acero de refuerzo (Vigas)  Kg  145       

5,11 
Muro en bloque estructural, incluye refuerzo y lleno 
con grouting en todas las celdas 

M2  24       

5,12  Revoque  M2  48       

5,13 
Estuco    y  Pintura  Interior  con  vinilo  tipo  1  de 
pintuco, para muro estructural 

M2  24       

5,14 
Pintura Exterior texturizada igual a la existente, para 
fachada muro estructural 

M2  24       

5,15 
Muro en Superboar dos caras,  incluye pintura,  filos 
remates, carteras 

M2  45,336       

5,16 
Muro  en  mampostería  H=0,2  ,incluye  revoque 
impermeabilizado 

Ml  19       
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5,17 
Piso  en  concreto  endurecido,  Incluye  afirmado  y  
malla electrosoldada de 15x15 cm de ojo y 4mm  

M2  130       

5,18  Anden en concreto, incluye afirmado  M2  30       
5,19  Tubería incendio 3" HG, incluye accesorios  ML  10       
5,20  Tubería de presión de 3", incluye accesorios  ML  6,5       
5,21  Instalación Gabinete contra incendio existente   Gl  1       
5,22  Tubería PVC sanitaria, incluye accesorios  ML  18       
5,23  Demolición de loza con disco  Gl  1       
5,24  Suministro e instalación de  puerta reja, subestación  UN  1       

Costos Directos      
Administración      

Imprevistos      
Utilidad      

   
Sub Total 
(CD+CI)      

Ley 1106 de 2006 5,00%    
IVA  16,00%    

Total      

     

2. Los ingenieros Albeiro Gallego y John Alejandro Orozco proponen. 

“Me permito solicitarle muy comedidamente después de revisar las causas de 
declaratoria de desierta de la anterior licitación el pedirles se publiquen los cuadros 
de análisis unitarios donde indiquen los elementos y cantidades estimadas por la 
utp para la elaboración del presupuesto y por ende la obra, esto permitirá que se 
puedan hacer observaciones y/o sugerencias y que todos los proponentes tengan 
una misma base de elementos a cotizar además lo más importante evitara el 
riesgo de considerar o no un elemento que a criterio del proponente se requiera o 
no y luego la persona que evalúa no esté de acuerdo y termine declarando 
descalificada una propuesta por esta razón.  
Creo que es conveniente esta publicación que dará una mayor claridad tanto para 
la universidad como para los oferentes. En estos cuadros que se publique solo se 
darán cantidades.” 

Escrito por ALBEIRO GALLEGO  

“Leyendo el comentario que hace el ingeniero Albeiro Gallego, me parece muy a 
lugar, ya que al ofertar un ítem podríamos pecar por exceso o defecto, lo cual 
redundaría en unas descalificación inapropiada.”  

Escrito por John Alejandro Orozco 
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Respuesta: 

Primero se quiere aclarar que en el anterior proceso licitatorio, las propuestas 
fueron descalificadas por múltiples razones las cuales fueron descritas en la 
respectiva acta.  

Los análisis de precios deben ser elaborados según lo establece el pliego de 
condiciones en el ítem 2.2.1.4. y teniendo en cuenta para su elaboración los planos 
y las especificaciones técnicas (las cuales evitan el riego de considerar elementos 
no necesarios), los rendimientos por mano de obra, pequeños materiales deben 
ser considerados por cada proponente de acuerdo con su experiencia y forma 
particular de ejecutar las obras, lo cual significa mayor o menor grado de 
optimización.    

 

César Augusto Cortés Garzón     16-Junio-2009 

Ingeniero Electricista 


